KİLİT PARKE TAŞI  ALIMI İŞİNE AİT SÖZLEŞME 

(TEKLİF BİRİM FİYATLI İŞLER İÇİN)

Sözleşmenin Tarafları 

Madde 1- Bu Sözleşme, bir tarafta Kangal Kaymakamlığı- İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği  (bundan sonra idare olarak anılacaktır) ile diğer                                arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

Taraflara İlişkin Bilgiler 


Madde 2-

2.1. İdarenin Adresi : Gürsel Mah. İstasyon Cad. Hükümet Konağı No42/2 KANGAL

Tel. No   : 0346 457 15 36
Faks No : 0346 457 24 67
E-Posta Adresi (varsa) :
               2.2. Yüklenicinin adı:   
               Yüklenicinin Tebligata Esas Adresi

Faks No: E-Posta Adresi (varsa) : tugba.rnz@hotmail.com
2.3. Her iki taraf, madde 2.1 ve 2.2’de belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır.
2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, posta kuryesi, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirimde bulunabilirler. 

İşin Adı, Yapılma Yeri, Niteliği, Türü ve Miktarı

Madde 3-

               3.1. İşin Adı: 2024 2025 Sivas İl Özel idaresi Programındaki Kangal İlçesi Aktepe Köyüne 30 Tonluk İçmesuyu Deposu  İsale Hattı ve Şebekesi Yapımı İşi
             3.2. İşin Yapılma Yeri : Kangal İlçesi Aktepe  Köyü 
           3.3. İşin  Miktarı: 1 adet 30 tonluk İçmesuyu Deposu ve isale ve şebeke yapımı 
            Sözleşmenin Dili 

Madde 4- Sözleşmenin dili Türkçe’dir. 

Sözleşmenin Türü ve Bedeli 

Madde 5- 

5.1. Bu Sözleşme, birim fiyat sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan  birim fiyat tariflerine dayalı olarak, idarece her iş kısmı için ayrı ayrı hazırlanmış cetvellerde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan  + KDV rakam ve yazıyla (   + KDV)   bedel üzerinden akdedilmiştir. 
5.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar ile varsa sonradan tespit edilen yeni birim fiyatlar esas alınır.
Sözleşme Bedeline Dahil Olan Giderler

Madde 6- Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri sözleşme bedeline dâhildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp, idare tarafından yükleniciye ödenir.

Vergi, Resim ve Harçlar ile Sözleşmeyle İlgili Diğer Giderler

Madde 7- Sözleşmenin düzenlenmesine ilişkin bütün vergi, resim ve harçlarla, ilgili diğer giderler yükleniciye aittir.Sözleşmenin Ekleri 

Madde 8 - 

8.1. İhale dokümanı, sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, idareyi ve yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki ya da farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.
8.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir: 

1- İdari Şartname,

2- Sözleşme Tasarısı,


3- Özel Teknik Şartname, 

4- Birim Fiyat Teklif Mektubu

5- Yapım İşleri Genel Şartnamesi

8.3. Yüklenici ayrıca, işin yapımı sırasında yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri diğer mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür.
İşe Başlama ve Bitirme Tarihi ve Gecikme Halinde Alınacak Cezalar 

Madde 9-

9.1. İşe Başlama ve Bitirme Tarihi: 

9.1.1. Yüklenici sözleşmenin imzalanmasından itibaren iş programını 5 (beş) gün içinde idareye vermek zorundadır. Hazırlanan iş programı idarece onaylanacaktır. Yüklenici işyeri teslim tarihinden itibaren 3 (üç) gün içinde işe başlamak zorundadır. İşin süresi, sözleşme tarihinden itibaren 60 (Altmış ) takvim günüdür. 
9.1.2. Hava şartları ve işyeri durumunun işin yapılmasına uygun olmaması halinde; bu durumun işin teknik sorumlusu tarafından tutanak altına alınması kaydıyla yer teslimi 9.1.1. maddesinde belirtilen tarihten daha ileri bir tarihte yapılabilir. 

9.1.3. Bu işyerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler ………………….. tarihleri arasıdır. Ancak, işin bitiminde bu devre dikkate alınmaz ve idare yükleniciden teknik şartları yerine getirerek işi tamamlaması için çalışılamayacak devre içinde çalışmasını isteyebilir. 
9.1.4. Belirlenen süreler takvim günü esasına göredir. Bu sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan devresi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlere istinaden ayrıca süre uzatımı verilmez. Zorunlu nedenlerle ertesi seneye sari hale gelen işlerde, çalışmaya uygun olmayan devre ödenek durumuna ve imalat cinsine göre dikkate alınır.
9.1.5. İşin erken bitirilmesi halinde, idare işin bitim tarihini beklemeksizin Yapım İşleri Genel Şartnamesindeki hükümlere uygun olarak kabul işlemlerini tamamlar.
9.2. Gecikme Halinde Alınacak Cezalar: 

9.2.1. İdarece verilen süre uzatımı hariç, mal ve hizmetin teslimi sözleşmede belirtilen süre içerisinde, iş programına uygun olarak yerine getirilmediği takdirde geciken her takvim günü için onbinde altı oranında gecikme cezası kesilir.
9.2.2. Zorunlu nedenlerle ertesi seneye sari hale gelen işlerde, gecikme cezası kesilecek süre tespit edilirken çalışmaya uygun olmayan devre dahil edilmez.
9.2.3. Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş kısımlarında iş artışının ve ya eksilişinin olması halinde gecikme cezasına esas bedel (Sözleşme Bedeli) olarak; gerçekleşen iş durumuna göre iş kalemleri miktarlarının tespit edilen yeni  birim fiyatlar ile çarpımı sonucu elde edilen bedellerin toplanması ile elde edilen toplam bedel dikkate alınacaktır.
9.2.4. Gecikme cezaları, hakedişlerden yükleniciye hiçbir ihtarda bulunmaya ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesilir. Bu cezalar, hakedişlerden karşılanamadığı takdirde yükleniciden ayrıca tahsil edilir. 

Teminata İlişkin Hükümler  

Madde 10-

10.1. Kesin Teminat :

10.1.1. Bu işin kesin teminat miktarı;        TL  (rakam ve yazıyla (   )TL  olup,  (Sözleşme bedelinin % 6 dır.) Yüklenici   TL    (rakam ve yazıyla        TL  teminatı        İdaremize vermiştir.  
10.1.2. Teminatın, teminat mektubu şeklinde verilmesi halinde, kesin teminat mektubunun süresi işin bitiş tarihi dikkate alınarak idarece belirlenir. Kanunda veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle sözleşmede öngörülen sürenin aşılması durumunda teminat mektubunun süresi de iş süresindeki artış kadar uzatılır.   
10.2. Yüklenici tarafından verilen kesin teminat, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. 

10.3. Kesin Teminatın Geri Verilmesi 

10.3.1. Taahhüdün tamamının, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesinden ve varsa işe ait eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasından  ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların yarısı; Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra kalanı, yükleniciye iade edilir. 

10.3.2. Yüklenicinin bu iş nedeniyle idareye ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanunî vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye geri verilir.
10.3.3. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; kesin hesap ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen kuruma iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde İdareye gelir kaydedilir.


10.4. Her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Ödeme Yeri ve Şartları


Madde 11-

11.1.  Yüklenicinin hak edişi, iş işin muayene kabulünün yapılması ve özel teknik şartnamedeki şartları yerine getirmesine müteakibinde yapılacak olup, proje konusu işle ilgili hak edişler ihale makamınca Sivas  İl Özel İdaresine gönderildikten sonra İller Bankası Genel Müdürlüğü’nün ödeme planları doğrultusunda İller Bankasınca doğrudan firma hesabına aktarılacaktır. 

11.2. Hakediş raporları, bu Sözleşmenin eki olan Yapım İşleri Genel Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak 30 günde bir düzenlenir ve idarece onaylandıktan sonra otuz gün içinde tahakkuka bağlanarak on beş gün içinde ödenir. 

11.3-  T.C. Cumhurbaşkanlığının 2024  Yılı Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi Ödeneğinin İller ve ve İlçeler bazında Dağılımına, kullandırılmasına, izlenmesine ve Denetimine ilişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki kararı Madde -6 “…….Bir Önceki ayda yapılan harcamalar ayda en fazla ik defa olmak üzere İLBANK’a onaylı liste halinde üst yazı ile bildirilir hükmü kapsamında ödemeler yapılacaktır. Yine aynı kararın Madde -14: “6) Projeler yıl içerisinde tamamen bitirilecek şekilde planlanır ve uygulanır” hükmü gereği söz konusu iş birim fiyat olsa da iş %100 tamamlanmadan hak ediş ödemesi yapılmayacaktır.

11.4. Yüklenici iş programına nazaran daha fazla iş yaparsa, idare bu fazla işin bedelini ödemez.

11.5. Yüklenici, her türlü hakediş ve alacaklarını idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına temlik edemez. Temliknamelerin  noterlikçe düzenlenmesi ve idarece istenilen kayıt ve şartları taşıması gerekir
İş Programı 

Madde 12- 

12.1. İdare işlerin hangi sırayla yapılacağını belirlemekte serbesttir.  Yüklenici iş programını idarenin belirlediği iş sırasına göre hazırlayacaktır.
12.2.Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasından itibaren 5 (Beş) gün içinde, ayrıntılı iş programlarını hazırlayarak onaylanmak üzere idareye teslim edecektir.
Avans Verilmesinin Şartları ve Miktarı 

Madde 13- Bu iş için avans verilmeyecektir. 
Fiyat Farkı Ödenmesi ve Hesaplanması Şartları
Madde 14- 

14.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.
14.2. Yükleniciye bu iş için fiyat farkı verilmeyecektir. 

14.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.
Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları

Madde 15- 
15.1.Sözleşmede öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olduğu hallerde ilave işin gerektirdiği ek süre yükleniciye verilir.
15.2. Aşağıda sayılan hallerin, işin süresinin uzatılmasında mücbir sebep sayılabilmesi için, bu hallerin, yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesini engelleyecek nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi gerekir. Yüklenicinin mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur. 
15.3. Mücbir sebep halleri:

a) Doğal afetler, 

b) Kanuni grev, 

c) Genel salgın hastalık, 

d) Kısmî veya genel seferberlik ilânı,

e) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer hallerdir.
15.4. İdarenin, bu Sözleşmede ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinde sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini öngörülen sürede yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi hallerinde, durum idarece incelenerek işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre işin bir kısmına veya tamamına ait süre uzatılır, ancak bu durumda yüklenicinin yirmi gün içinde idareye yazılı olarak bildirimde bulunması şartı aranmaz. 
15.5. İşin süresi ve süre uzatımıyla ilgili diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

Teslim, Muayene ve Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar 

Madde 16- İşin teslim etme ve teslim alma şekli ve şartları ile kısmi kabul, geçici ve kesin kabul işlemleri Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yürütülür. Yüklenici  söz konusu parke taşlarının döşenmesinden sonra özel  haritacıya ölçüm yaptırarak ölçüm tutanaklarını ve raporları idare sunacak ve hak ediş  dosyasına ekleyecektir. 
Teminat Süresi 

Madde 17- Malzemenin tamamının idareye tesliminden sonra,  muayene kabul komisyonunca teknik şartname hükümlerine uygunluğunun tespit edilmesini müteakip  kesin teminat yükleniciye iade edilir.
İş Denetimi ve Sorumluluğuna İlişkin Şartlar

Madde 18- 

18.1. İşin sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılması, taahhüdün devamı süresince işyerinde bulundurulacak idare görevlilerinden oluşan iş denetim görevlisi tarafından denetlenir. iş denetim görevlisinin sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak vereceği talimatlara yüklenici uymak zorundadır. Şu kadar ki, işin denetim görevlisinin denetimi altında yapılmış olması, yüklenicinin, üstlenmiş olduğu işi bütünüyle projelerine, şartnamelerine, sözleşmesine ve sözleşmenin varsa diğer ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 
18.2. İşlerin denetimi,  denetim görevlisinin yetkileri, yüklenici ile denetim görevlisi arasındaki anlaşmazlıklar ve diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

Yüklenicinin Teknik Sorumluluğuna İlişkin Şartlar 

Madde 19- Yüklenici, üstlenmiş olduğu işi, sorumlu bir meslek adamı olarak sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun şekilde yapmaya mecburdur. Yüklenicinin teknik sorumluluğuna ilişkin hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.
Sözleşmede Değişiklik Yapılma Şartları 

Madde 20- 

20.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:

a) İşin yapılma yeri,

b) İşin süresinden önce yapılması kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.
Taahhüdün Yerine Getirilmemesi 

Madde 21- Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi (yer teslimine yanaşmaması, işin bütününün tek alt yükleniciye yaptırılması veya onaya tabi işlerde izinsiz alt yüklenici çalıştırılması, sözleşmenin izinsiz devri, izinsiz temlik, süresi biten teminat mektubunun süresinin uzatılmaması, iş programının ciddi boyutta aksatılması gibi sözleşmeye aykırı davranışlar) veya işi süresinde bitirmemesi hallerinde, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı halin devam etmesi durumunda, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 
Sözleşmenin Feshine İlişkin Şartlar

Madde 22-


(1) Sözleşme yapıldıktan sonra yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi, işi süresinde bitirmemesi veya taahhüdünü, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere birliğin en az beş gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm vermeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.


(2) Gelir kaydedilen kesin teminat, müteahhit veya müşterinin borcuna mahsup edilemez
Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler, İş Artışı veya İş Eksilişi 

Madde 23-İlave işin;

a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması, 

Şartlarıyla, sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde, ilave işi aynı yükleniciye yaptırmaya İdare yetkilidir.

   Sözleşme kapsamındaki veya ilave işlerde yüklenicinin hak edişlerinde ihale teklif birim fiyatları kullanılır, yeniden birim fiyat teklifi alınmaz

c) Mal ve hizmet alımlarıyla yapım işlerine ait sözleşmenin uygulanması sırasında sözleşmede öngörülmeyen iş artışı veya azalışı zorunlu hale gelirse, yüklenici, sözleşme bedelinin %20’u oranına kadar olan değişikliği, süre hariç, sözleşme ve şartnamesindeki hükümlere göre yapmakla yükümlüdür.
Diğer Hususlar 

Madde 24- İdare ihale kanunlarına tabi değildir.

Madde 25-İdare tarafından istenilen her türlü deney ve tahliller yüklenici tarafından yerine getirilecektir.

Anlaşmazlıkların Çözümü 

Madde 26- Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Kangal Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir .
Yürürlük

Madde 27- Bu Sözleşme; sözleşmenin taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. 27 maddeden ibaret olan bu Sözleşme, idare ve yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra,  ..../ …./2025 tarihinde imza altına alınarak 1 nüsha düzenlenmiş ve İdarece onaylanmış 1 sureti de yükleniciye verilmiştir. 
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