KANGAL İLÇESİ 
OKUL ONARIMLARI İŞİ
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Sözleşmenin Tarafları 
Madde 1- Bu Sözleşme, bir tarafta KANGAL KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI bundan sonra idare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta …………………………………………………………..  (bundan sonra yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.
Taraflara İlişkin Bilgiler 
	Madde 2-
	2.1. İdarenin Adresi :Gürsel Mah. İstasyon Cad. Kaymakamlık Hizmet Binası
	Tel. No : 0-346-457 15 36
Faks No :0-346-457 24 67
E-Posta Adresi (varsa) :
2.2. Yüklenicinin adı  :  
 Yüklenicinin Tebligata Esas Adresi: 
	Tel. No :        
Faks No  :    
E-Posta Adresi (varsa) : ..................................
2.3. Her iki taraf, madde 2.1 ve 2.2’de belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır.
2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, posta kuryesi, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirimde bulunabilirler.
İşin Adı, Yapılma Yeri, Niteliği, Türü ve Miktarı
Madde 3-
3.1. İşin Adı : Sivas  İli Kangal İlçesi Deliktaş Köyü Aşık Ruhsati Evi Bakım Onarım işi 
3.2. İşin Yapılma Yeri : Kangal ilçesi  Deliktaş Köyü 
3.3. İşin Niteliği, Türü ve Miktarı : Sivas  İli Kangal İlçesi Deliktaş Köyü Aşık Ruhsati Evi Bakım Onarım işi Sözleşmenin Dili 
Madde 4- Sözleşmenin  dili Türkçe’dir. 
Tanımlar
Madde 5- 
Bu Sözleşmenin uygulanmasında, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği, adı geçen proje ile ilgili Genel Şartname, Teknik Şartname, İdari Şartname, Yapım İşleri Genel Şartnamesi, Proje ve Dokümanlarda yer alan tanımlar geçerlidir.

Sözleşmenin Türü ve Bedeli 
Madde 6- 
6.1. Bu Sözleşme, Anahtar Teslim  Fiyat  üzerinden olup, ihale dokümanında yer alan ön ve/veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile Anahtar Teslim Fiyata dayalı olarak, idarece hazırlanmış cetvelde yer alan Pursantaj miktarı ile bu Pursantajlar için yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olarak  …………..(KDV Hariç) TL   ………….(rakam ve yazıyla )  +(KDV) bedel üzerinden akdedilmiştir. 
6.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar ile varsa sonradan tespit edilen yeni birim fiyatlar esas alınır.
Sözleşme Bedeline Dahil Olan Giderler
Madde 7- Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp, idare tarafından yükleniciye ödenir.









Vergi, Resim ve Harçlar ile Sözleşmeyle İlgili  Diğer Giderler
Madde 8- Sözleşmenin düzenlenmesine ilişkin bütün vergi, resim ve harçlarla, ilgili diğer giderler yükleniciye aittir.

Sözleşmenin Ekleri 
Madde 9 - 
9.1. İhale dokümanı, sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, idareyi ve yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki ya da farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.
9.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir: 
	1- Yapım İşleri Genel Şartnamesi,
	2- İdari Şartname,
	3- Sözleşme Tasarısı,
	4- Birim Fiyat Tarifleri,
5- Mahal Listeleri,
6- Özel Teknik Şartname, 
7- Genel Teknik Şartname, 
8- Ön / Kesin Projeler,
9- Açıklamalar (varsa),
10- Diğer Ekler.
9.3. Varsa, zeyil nameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir. 
9.4. Yüklenici ayrıca, işin yapımı sırasında yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri diğer mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür.
İşe Başlama ve Bitirme Tarihi ve Gecikme Halinde Alınacak Cezalar 
Madde 10-
10.1. İşe Başlama ve Bitirme Tarihi : 
10.1.1. Sözleşmenin İmzalandığının  idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 7 (Yedi) İş Günü içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren  120 (Yüz Yirmi ) Takvim Günü  gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. 
10.1.2. Bu işyerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı  günler 15 NİSAN / 15 KASIM  tarihleri arasıdır. Ancak, işin bitiminde bu devre dikkate alınmaz ve idare yükleniciden teknik şartları yerine getirerek işi tamamlaması için bu devre içinde çalışmasını isteyebilir. 
10.1.3. Belirlenen süreler takvim günü esasına göredir. Bu sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan devresi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlere istinaden ayrıca süre uzatımı verilmez. Zorunlu nedenlerle ertesi seneye sari hale gelen işlerde, çalışmaya uygun olmayan devre ödenek durumuna  ve imalat cinsine göre dikkate alınır.
10.1.4. İşin erken bitirilmesi halinde, idare işin bitim tarihini beklemeksizin Yapım İşleri Genel Şartnamesindeki hükümlere uygun olarak kabul işlemlerini tamamlar.
10.2. Gecikme Halinde Alınacak Cezalar : 
10.2.1. İdarece verilen süre uzatımı hariç, iş zamanında bitirilemediği takdirde geçen her takvim günü için yüklenicinin hakedişinden sözleşme bedelinin %00,5 (onbindebeşi) oranında gecikme cezası kesilir. Günlük gecikme cezasının matrahına o tarihe kadar hesaplanan fiyat farkları da dahil edilir.
	10.2.2. İşin muhtelif kısımlarına ait bitirme tarihleri ve bu tarihlerde bitirilmemeleri halinde, sözleşme bedeli içindeki ağırlıkları oranında uygulanacak kısmi gecikme cezaları aşağıda gösterilmiştir.
İşin Kısımları          Kısımlara Ait Bitirme Tarihleri         Kısmi Gecikme Cezaları 

10.2.3. Kısmi gecikme cezaları ile işin tümüne ait gecikme cezaları, hakedişlerden yükleniciye hiçbir ihtarda bulunmaya ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesilir. Bu cezalar, hakedişlerden karşılanamadığı takdirde yükleniciden ayrıca tahsil edilir. 











10.2.4. İşin tümünün süresinde bitmemesi halinde, işin tamamına ilişkin günlük gecikme cezası alınır, ayrıca kısmi gecikme cezası uygulanmaz.
Teminata İlişkin Hükümler 
Madde 11-
11.1. Kesin Teminat :
11.1.1. Bu işin kesin teminat miktarı;=  …….  TL (rakam ve yazıyla)  ……………….   olup, Yüklenici  …………  tarihine kadar geçerli …..TL (rakam ve yazıyla) ………..  kesin TEMİNAT MEKTUBU vermiştir. (Süre uzatım yazısı ayrıca verilecektir.)
11.1.2. Teminatın, teminat  mektubu şeklinde verilmesi halinde, kesin teminat mektubunun süresi işin bitiş tarihi dikkate alınarak idarece belirlenir. Kanunda veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle sözleşmede öngörülen sürenin aşılması durumunda teminat mektubunun süresi de iş süresindeki artış kadar uzatılır.   
11.2. Ek Kesin Teminat : 
11.2.1. Sözleşme konusu İşlerde Fiyat Farkı Olmadığı için Ek Kesin Teminatta Alınmayacaktır. 
11.2.2. Ek kesin teminatın teminat mektubu olması  halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi, kesin teminat mektubunun süresinden daha az olmamak şartıyla idarece belirlenir. 
11.3. Yüklenici tarafından verilen kesin teminat ve ek kesin teminat, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. 
11.4. Kesin Teminatın ve Ek Kesin Teminatın Geri Verilmesi 
11.4.1. Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesinden ve varsa işe ait eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasından  ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların yarısı; Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra kalanı, yükleniciye iade edilir. 
11.4.2. Yüklenicinin bu iş nedeniyle idareye ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanunî vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye geri verilir.
11.4.3. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; kesin hesap ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen kuruma iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.	
11.5. Her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Ödeme Yeri ve Şartları
	Madde 12-
12.1. Yüklenicinin hakedişi Kangal Köylere Hizmet Götürme Birliği Saymanlığınca ödenir.
12.2. Hakediş raporları, bu Sözleşmenin eki olan Yapım İşleri Genel Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak sözleşme konusu işlerin bitimi müteakibinde, işin pursantaj oranlarına göre düzenlenir ve idarece onaylandıktan sonra tahakkuka bağlanır. Sözleşme konusu işin ödeneği İl Özel İdaresi hesaplarında bulunduğu için, düzenlenecek hakedişlere göre,  İl Özel İdaresinden talep edilecek ödeneğin birliğimiz hesabına aktarması müteakibinde yükleniciye ödeme yapılacaktır. 
12.3. Yukarıda belirtilen yılı ödenekleri, toplam sözleşme bedeli içinde kalmak kaydıyla yüklenicinin de görüşü alınarak artırılabilir. Yüklenici artırılan ödenekleri, onaylanan revize iş programına uygun şekilde yılı içinde imalat ve/veya ihzarat olarak gerçekleştirmek zorundadır.
12.4. Yüklenici iş programına nazaran daha fazla iş yaparsa, idare bu fazla işin bedelini imkan bulduğu taktirde öder .
12.5. Yüklenici, her türlü hakediş ve alacaklarını idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına temlik edemez. Temliknamelerin  noterlikçe düzenlenmesi ve idarece istenilen kayıt ve şartları taşıması gerekir. 










İş Programı 
Madde 13- 
13.1. Yüklenici, sözleşmenin imzalandığının (Sayıştay tesciline tabi işlerde, tescilin) idare tarafından kendisine tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde, idarece verilen örneklere uygun ve 10 uncu maddede belirtilen iş kısımları ve bitirme tarihleri ile hakediş ödeme miktarlarını da dikkate alarak hazırlayacağı; iş kalemlerini, aylık imalatı ve iş miktarlarını, ödenek dilimlerini ve bunların aylara dağılımını gösterir ayrıntılı iş programlarını (en az dört nüsha) hazırlayarak onaylanmak üzere idareye teslim edecektir. 
13.2. İş programının hazırlanması ve uygulanması ile ilgili diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır. 

Avans Verilmesinin Şartları ve Miktarı 
Madde 14- Bu iş için avans verilmeyecektir.

Fiyat Farkı Ödenmesi ve Hesaplanması Şartları
Madde 15- 
15.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.
15.2. (Bu Madde Boş geçilmiştir.)……………………………………………………… 
15.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.
Alt yüklenicilere İlişkin Bilgiler ve Sorumlulukları 
Madde 16- Bu iş için Alt Yüklenici kullanılmayacaktır.
Madde 17- İşin ve İş Yerinin Korunması ve Sigortalanması : Yüklenici sözleşme konusu işyerini işin yer teslim tarihinden, kesin kabulüne kadar geçen süre içerisinde sigortalamak zorundadır.
Madde 18- 
18.1.  4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 9 uncu maddesi ve Yapım İşleri Genel Şartnamesindeki hükümler dahilinde; yüklenici, işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile yapılan işin biten kısımları için, özellik ve niteliklerine göre işe başlama tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı ihale dokümanında belirtilen şekilde (all risk) sigorta yaptırmak zorundadır.
18.2. Yüklenicinin iş ve iş yerinin korunması ve sigortalanması ile ilgili sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.
Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları
Madde 19- 
19.1.Sözleşmede öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olduğu hallerde sözleşme bedelinin % 30’sine  kadar oran dahilinde yapılarak, ilave işin gerektirdiği ek süre yükleniciye verilir. 
19.1. Aşağıda sayılan hallerin, işin süresinin uzatılmasında mücbir sebep sayılabilmesi için, bu hallerin, yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesini engelleyecek nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi gerekir.Yüklenicinin mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur. 
19.3. Mücbir sebep halleri:
a) Doğal afetler, 
b) Kanuni grev, 
c) Genel salgın hastalık, 
d) Kısmî veya genel seferberlik ilânı,
e) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer hallerdir.
f-) Mücbir sebepler ve/veya idari sebep olduğu hallerden dolayı, sorumluluğu yükleniciye ait olmayan işlerde gecikmelerin meydana gelmesi halinde, durum idarece incelenerek işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre işin bir kısmına veya tamamına ait süre uzatımı verilebilir.
19.4. İdarenin, bu Sözleşmede ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinde sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini öngörülen sürede yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi hallerinde, durum idarece incelenerek işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre işin bir kısmına veya tamamına ait süre uzatılır, ancak bu durumda yüklenicinin yirmi gün içinde idareye yazılı olarak bildirimde bulunması şartı aranmaz. 

19.5. İşin süresi ve süre uzatımıyla ilgili diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.
Teslim, Muayene ve Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar 
Madde 20- İşin teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları ile kısmi kabul, geçici ve kesin kabul işlemleri Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yürütülür. 
Teminat Süresi 
Madde  21- Teminat sözleşmenin imzalandığı tarih ile kesin kabul arasında geçecek süreyi kapsayacak şekilde olup, kesin kabul tarihi, geçici kabul itibar tarihinden başlar ve 1 yıldır. 
Yapı Denetimi ve Sorumluluğuna İlişkin Şartlar	
Madde 22- 
22.1. İşin sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılması, taahhüdün devamı süresince işyerinde bulundurulacak idare görevlilerinden oluşan yapı denetim görevlisi tarafından denetlenir. Yapı denetim görevlisinin sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak vereceği talimatlara yüklenici uymak zorundadır. Şu kadar ki, işin yapı denetim görevlisinin denetimi altında yapılmış olması, yüklenicinin, üstlenmiş olduğu işi bütünüyle projelerine, şartnamelerine, sözleşmesine ve sözleşmenin varsa diğer ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 
22.2. İşlerin denetimi, yapı denetim görevlisinin yetkileri, yüklenici ile yapı denetim görevlisi arasındaki anlaşmazlıklar ve diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.
Yüklenicinin Teknik Sorumluluğuna İlişkin Şartlar 
Madde 23- Yüklenici, üstlenmiş olduğu işi, sorumlu bir meslek adamı olarak sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun şekilde yapmaya mecburdur. Yüklenicinin teknik sorumluluğuna ilişkin hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.
	Teknik Personel Bulundurulması
Madde 24- 
24.1. Sözleşme konusu iş için taahhüt edilen teknik personeli bulundurmak zorundadır. 
 
24.3. (Değişik:  22/06/2005 – 25853 R.G. / 82 md.) Yüklenicinin teknik eleman bulundurması halindebulundurduğu teknik elemanların isimlerini ve belgelerini (diploma, meslek odası kayıt belgesi, noterden taahhütname, sertifika vb.) Teknik Personel Bildirisi ile birlikte yer teslim tarihinden tarihten itibaren beş gün içinde idareye bildirmek mecburiyetindedir. İdare, bu elemanlar hakkında gerekli incelemeyi yaptıktan sonra kabul edip etmediğini on gün içinde yükleniciye tebliğ eder. İdarece bu tebliğ yapılmadığı takdirde, bildirilen teknik elemanlar kabul edilmiş sayılır. Yüklenici bu tebliğe uymaya mecburdur. Aksi halde, yukarıda öngörülen günlük cezalar uygulanır ve idare her hangi bir ihtar yapmaksızın işi durdurmak yetkisini kullanır.
24.4. Bu personelden, işin teknik ve idari denetimini yapmakla görevli olanlar, zorunlu hallerde ve yerine yine aynı niteliklere haiz olduğu idarece kabul edilmiş vekil bırakarak; diğerleri ise, hastalık, idarenin yazılı onayı ile yıllık izin kullanılması veya işle ilgili seyahat yapılması gibi sebeplerle işyerinden ayrılabilirler. 
24.5. İşin devamı sırasında geçici olarak işyerinde bulunması gereken teknik personelle ilgili olarak; bu kişilerin işbaşında bulunma zamanı ve süreleri yapı denetim görevlisiyle yüklenici arasında düzenlenen bir protokolle tespit edilir. Yüklenici, bu teknik elemanların isimlerini, belgeleriyle birlikte ilk işe başlayacakları tarihten en az otuz gün önce idareye bildirmek mecburiyetindedir. İdare, bu elemanlar hakkında gerekli incelemeyi yaptıktan sonra kabul edip etmediğini yirmi gün içinde yükleniciye tebliğ edecektir. İdarece bu tebliğ yapılmadığı takdirde, bildirilen teknik elemanlar kabul edilmiş sayılır. Yüklenici bu tebliğe uymaya mecburdur. 
Sözleşmede Değişiklik Yapılma Şartları 
Madde 25- 
25.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin %20’inin aşılmaması ve idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:
a) İşin yapılma yeri,
b) İşin süresinden önce yapılması kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.
Taahhüdün Yerine Getirilmemesi 
Madde 26- Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi (yer teslimine yanaşmaması, işin bütününün tek alt yükleniciye yaptırılması veya onaya tabi işlerde izinsiz alt yüklenici çalıştırılması, sözleşmenin izinsiz devri, izinsiz temlik, süresi biten teminat mektubunun süresinin uzatılmaması, iş programının ciddi boyutta aksatılması gibi sözleşmeye aykırı davranışlar) veya işi süresinde bitirmemesi hallerinde, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı halin devam etmesi durumunda, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 
Sözleşmenin Feshine İlişkin Şartlar
Madde 27- Sözleşmenin idarece veya yüklenici tarafından feshedilmesine ilişkin şartlar ve sözleşmeye ilişkin diğer hususlarda Köylere Hizmet Götürme birliği İhale Yönetmeliği ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.
Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler, İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi 
Madde 28 Yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22 ve 48 inci madde hükümleri uygulanır. 
Yüklenicinin Sözleşme Konusu İş İle İlgili Çalıştıracağı Personele İlişkin Sorumlulukları 
Madde 29- Yüklenicinin sözleşme konusu işte çalıştıracağı personelle ilgili sorumlulukları ve buna ilişkin şartlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.
Sözleşmede Bulunmayan İşlere Ait Birim Fiyat Tespiti
Madde 30- 
30.1. Doğal afet sebebiyle ön ve/veya kesin proje üzerinden sözleşmeye bağlanan işler ile işin devamı sırasında arazi ve zemin etütleri gerektirmesi sebebiyle kesin proje üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde, işin ifası için idarenin gerekli görerek yapılmasını istediği, ancak ihale kapsamında fiyatı bulunmayan yeni iş kalemlerinin bedelleri, idarenin yazılı talebi üzerine Yapım İşleri Genel Şartnamesindeki hükümler çerçevesinde yüklenici ile birlikte tespit edilen yeni birim fiyatlar üzerinden yükleniciye ödenir.
İş Kalemi Miktarlarının Değişmesi
Madde 31- Sözleşme eki birim fiyat  teklif cetvelinde yer alan pursantaj kaleminin miktarında, işin devamı sırasında % 20’yi aşan artışın meydana gelmesi ve bu artışın aynı zamanda sözleşme bedelinin yüzde 1’ini geçmesi halinde, artışın sözleşme bedeli içindeki payı nispetinde değişiklik yapılır.
İşin Devamı Sırasında Kesin Hesapların Yapılması
Madde 32-
32.1. Yüklenici, kesin hesapların zamanında tamamlanmasını teminen işin devamı süresince hazırlanması için gerekli elemanı işbaşında bulundurmaya ve her kalem imalatın tamamlanmasını takiben yapı denetim görevlisiyle birlikte hesaplarını hazırlatarak peyderpey tetkik için idareye vermeye mecburdur.
32.2. Tamamlanmış, ancak kesin hesabı yapılıp idareye verilmemiş iş kalemlerine ait miktarların  % 90’ı hakedişe dahil edilir ve kesin hesaplar yapılıp idareye verilmedikçe bu iş kalemlerine ait miktarların tamamı ödenmez.
Diğer Hususlar 
Madde 33- Yüklenici, proje konusu işlerde kullanacağı inşaat malzemelerinin montajını yapmadan önce İl Özel İdaredeki ilgili Teknik personelinin onayını almak zorundadır. 
		Anlaşmazlıkların Çözümü	                                                                                  
 Madde34- Anlaşmazlıkların Çözümünde Kangal Mahkemeleri Yetkilidir.
Yürürlük
Madde 35- Bu Sözleşme; sözleşmenin taraflarca  imzalandığı, tarihte yürürlüğe girer. Bu sözleşme.35 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra tarihinde   1 nüsha olarak imza altına alınmıştır. Onaylı bir sureti yükleniciye verilmiştir.
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